

关于宿州市公共体育设施建设 PPP 项目-游泳馆及综合型全民健身中心 施工图设计咨询相关事项的澄清说明

我公司招标的宿州市公共体育设施建设 PPP 项目-游泳馆及综合型全民健身中心施工图设计咨询（项目编号：ZTSJSJY-2025-005），为充分考量后期服务等多方面因素，确保项目高质量完成，经审慎研究决定，原招标文件内所规定的服务费支付进度条款作废，关于服务费支付进度的具体事项，将由招标人与中标人在后续合同签订过程中，根据项目实际情况另行协商确定，请各潜在投标人在投标函中予以响应。

投标函及授权委托书格式已更新，请各潜在投标人及时下载（详见附件），为给予各潜在投标人更充足的时间准备投标文件，经研究决定对本项目开标日期进行延期。现将开标时间调整为：2025 年 12 月 29 日 14 时 0 分。

招标文件中涉及投标函、服务费支付进度、授权委托书、原定开标时间的相关内容均以本次澄清说明为准，其他内容不变。

中铁四局集团有限公司设计研究院

日期：2025 年 12 月 18 日

